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1. Zakladné udaje charakterizujice stavbu a jej budticu prevadzku :
1.1, IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA:

Stavba . OPRAVA HAVARIJNEHO STAVU STRECHY OBECNEHO URADU - KRALOVANY
Miesto stavby  : Obecny urad Kralovany

Okres . Dolny Kubin

Kraj . Zilinsky

Investor . OBEC Krafovany

Sidlo investora : Obecny urad Kralovany

Dodavatel stavby :  znamy po vyberovom konani

Projektant . Ing. Kiskova L., Dolny Kubin

UZivatel . Obec Kralovany

Druh stavby . rekonStrukcia

1.2, INFORMATIVNE UDAJE O STAVBE :

Projekt ,OPRAVA HAVARIJNEHO STAVU STRECHY OBECNEHO URADU - KRALOVANY* riesi havarijny
stav strechy objektu Obecného Uradu.

Objekt je situovany ako samostatne stojaci s priamym pristupom z miestnej komunikéacie v obci Kralovany.
Objekt budovy Obecného uradu bol postaveny v 80-tych rokoch postupne v 2 etapach. Celkove je objekt
obecného Uradu vyuzivany intenzivne, ako jediné centrum obce. Z konstrukéného hladiska je vSak objekt s
pdvodnymi konStrukciami a povrchmi znaéne opotrebovanymi nepriazfiami po¢asia a zastaranostou .

Vseobecny popis :

Obecny urad je existujuci 2-podlazny objekt s T pédorysom, s nosnou konstrukciou obvodovych a stredovych
murovanych stien, panelovych stropov a so sedlovou strechou. Materialove je z tehal CD INA, stropy panelové a
s presvetlenim v obvodovych stenach novSimi plastovymi oknami a dvermi. Na streche je schatrala krytina
azbestova, ktord je zaradena medzi nebezpeCné materidly a vykazuje poSkodenia spdsobujlce zatekanie
strechy.

Existujuci objekt obsahuje vpredu obecny Urad s kancelariami, spologenskymi miestnostami, ale aj prevadzku
posty a v zadnej Casti je kulturna séla zo zazemim a kotolfiou. V si¢asnosti je objekt v udrZiavanom stave s
priebeznymi opravami poSkodenych konstrukcii vnatornych. Vzhladom na tento fakt nezostavaju prostriedky na
poSkodené vonkajSie konstrukcie t.j. fasadu a poSkodenu plechovu krytinu, ktoré su v nevyhovujicom stave.
Okrem toho vzhladom na stupajlce ceny energii, ako aj nové teplotechnické poziadavky na budovy vznika stav,
ked je nutné riesit zastaralé technické nedostatky objektu.

Projekt riei celkovu vymenu krytiny azbestovej za novu plechovd s poistnou féliou na debnenie.




1.3, PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV :
- Zameranie a obhliadka objektu.
- Poziadavky prevadzkovatela a investora.

1.4, CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY
Stavba obsahuje objekty : obj. 01 - Vlastny objekt

1.5, SUVISIACE INVESTICIE :

Predmet projektu nema Ziadnu inG vézbu na okolitd vystavbu, nez urbanisticki. OPRAVA HAVARIJNEHO
STAVU STRECHY OBECNEHO URADU - KRALOVANY nevyvolava slvisiace investicie.

V zmysle platného cennika stavebnych prac je spracovany poloZkovity rozpocet stavby.

PODMIENUJUCE PREDPOKLADY:
Realizacia stavby si nevyzaduje prelozky inZinierskych sieti a ani sanaciu jestvujucich objektov. Prevadzka a
napojenia na inzinierske siete ostavaju nezmenené.

TERMINY ZAHAJENIA A UKONCENIA:

Zacatie stavby . april 2015
Ukoncenie stavby :  jun 2015
Doba vystavby 3 mesiace

2., VYSLEDKY PRIESKUMOV :

Pre potreby tejto projektovej dokumentécie neboli robené prieskumy.

Nakolko je vSak skladba existujucich konStrukcii nepristupna, preto je nutné pri stavebnych pracach a
realizacii prizvat projektanta a statika na posudenie zhody skutoCnej konstrukcie s uvazovanymi parametrami.
Dolezité je pri realizacii preverit aj skutoCny stav obnazenych konstrukcii krovu.

Charakteristika Uzemia, dotknutych ochrannych pasiem, chranenych ¢asti uzemia, kultirnych
pamiatok, poziadavky na asanacie a zaber pady.

Objekt Obecného uradu Kralovany je priamo pristupny odbogenim z miestnej komunikacie. Nie st zname
ochranné pasma, do ktorych by objekt zasahoval. Prevadzka objektu je existujuca a nevyzaduje si nové
ochranné pasma.

3., VSEOBECNE TECHNICKE POZIADAVKY NA VYSTAVBU :

Projekt v maximalej miere vyuziva pdvodné konstrukcie existujiceho objektu. Vzhladom na zjednodusend
analyzu existujicich kon3trukcii, zabezpe€enl investorom v projektovej faze, s kvalitativne vlastnosti
konstrukcii stanovené rutinnym spdsobom. NeStandartné rozmery zvislych konstrukcii st vysledkom zamerania
redlneho skutkového stavu objektu s aktualnymi nerovnostami povrchov s toleranciou +50mm. Vyuzitelnost
pbvodnych konstrukcii je potrebné pocas realizacie konzultovat so statikom.

Z hladiska poziadaviek na vystavbu je nutné zo strany investora urCit miesto pre zariadenie

staveniska, napojenie na el. energiu a vyclenenie soc. zariadeni. Investor zabezpeCi najma Casovy sulad
vystavby s obdobim mimo zimy, kedy nie su vhodné pomery pre realizaciu stavby.
Vramci realizacie stavby je nevyhnutné uplatnit konstrukéné rieSenie uvedené v projekte, alebo pouzit
rovnocenné materidly a technologické postupy spifiajice zavazné stavebno-technické kritéria z hladiska
stavebnej mechaniky, energetického zabezpelenia, poziarnobezpeénostnych predpisov, hygienickych
poZiadaviek a ochrany zdravia. Za zhodu diela s projektom stavby a za odborné prevedenie prac zodpoveda
stavebny dozor s platnym osvedCenim a zmluvne zabezpeceny investorom.



Za skutoCne prevedent pracu podla platnych bezpecnostnych predpisov a s pracovnikmi Skolenymi o
bezpecnosti prace na stavbach, ako aj s platnymi odbornymi osved&eniami (zvaraCské skusky na ocel) a pod
stavebnym vedenim odborne spdsobilou osobou zodpoveda dodavatel stavby. Pri realizacii stavebnych prac je
nevyhnutné vytvorit podmienky bezpe€nosti a ochrany zdravia opatreniami v zmysle Nariadenia vlady SR
¢.510/2001Z.z.

Zaver : Navrhovana rekonstrukcia
Projekt na existujicom objekte riesi havarijny stav strechy s nebezpe€nou azbestovou krytinou jej vymenou zq
novu s poistnou féliou na debnenie.

Na zaklade havarijného stavu strechy a nebezpecny charakter azbestovej krytiny bola navrhnuta vymena za

nové a likvidacia nebezpecného odpadu podla sucasnych poziadaviek a predpisov.

V' Dolnom Kubine XII./2015 Viypracoval : Ing. Kiskova L. — projektant PS
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CHARAKTERISTIKA :

Jedna sa o schatraly stav krytiny azbestovocementovej vinitej t.j. nebezpeénych materialov na streche na
OBECNOM URADE v obci Kralovany. Oprava havarijného stavu strechy je riesena z dévodu nevyhovujliceho
stavu existujucej poSkodene;j krytiny, cez ktoru zateka do objektu.

Z hladiska havarijného stavu je rieSena celkova oprava krytiny strechy vymenou za novu.

Projekt navrhuje demontaz azbestovocementovej krytiny a oplechovania strechy vratane okapov az po pévodnu
konstrukcii strechy a nasledna montaz novej krytiny na novom debneni s latovanim.

Stavebné prace sa realizuju zvonku na streche objektu. Celt opravu mozno rieSit aj poas prevadzky.

TECHNICKY POPIS OPRAV :

A., BURACIE PRACE :

- Najprv sa odmontuje bleskozvod a vSetky oplechovania a odkvapové zlaby

- Dalej sa demontuje azbestocementova vinita krytina odbome opravnenou organizaciou, nakolko sa jedna
0 nebezpec€ny odpad a platia Specialne opatrenia pre manipuléciu s nim.

- Nasledne je nutné demontovat riedke latovanie a preverit existujice konstrukcie strechy z hladiska statiky,
pripadne poskodené €asti vymenit za nové .

B., NOVY STAV :

- Nastrechu namontovat' nové debnenie, na ktoré sa polozi poistna félia a latovanie pod krytinu .

- Strechu pokryt velkoformatovou plechovou krytinou s poplastovanim s pouzitim suéasti na odvetranie
strechy v hrebeni a lapacov

- Nakoniec strechu po obvode oplechovat, namontovat odkvapy a bleskozvod.

ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE :

Konstrukény systém a vnutorna dispozicia objektu sa nemeni. Rekon$trukcia sa tyka len doplnkovych
konstrukcii tj. povrchu strechy - krytiny.
Jednotlivé hmoty st vyznacené aj vo vykresovej Casti PD v pddorysoch a v rezoch s odkazom na legendu
a podrobnosti.

KONSTRUKCIE A PRACE PSV :

Hydroizolécie :
Pod novu krytinu je navrhnuta poistna hydroizolacia napr. BRAMAC Plus na suvislé debnenie.

Konstrukcie tesarske, klampiarske, krytiny tvrdé, stolarske a zamocnicke :

Existujuca strecha objektu sa nemeni, len sa meni krytina strechy. Stara azbestovocementova krytina bola
len na poSkodenom a velmi riedkom latovani, ktoré a demontuje. Pod novu krytinu strechy je navrhnuté nové
debnenie s poistnou foliou a latovanim. Krytina je navrhnuta velkoformatova s poplastovanim a pouzitim sucati
strechy t.j. odvetranie v hrebeni alt. lapaCe snehu.

Klampiarske prace t.j. odkvapovy systém (Z)laby) sa navrhuje z Al plechu s napojenim na existujuce zvody.
Pri realizacii dodrzat spadovanie 2% pre odtok dazdovej vody, podia STN 73 3610.

Ostatné konStrukcie a leSenie :

Pri vonkajsich pracach doporucujeme pouzit lahké ocelové pracovné le$enie HAKI, po pozdiznom obvode a na
zvislu dopravu materialu pouzit stavebny vytah NOV 500kg.
Pri vSetkych stavebnych pracach je nutné dodrziavat vSetky platné pravne a technické predpisy a opatrenia.




Statické rieSenie objektu :

Objekt z hladiska statického sa nemeni. Krytina strechu bola azbestovocementova vinita a nova je navrhnuta
nova plechova s poplastovanim, tj. bez zmeny zatazenia. Uchytenie plechovej krytiny realizovat' kotvenim na
latovanie podla montaZneho predpisu vyrobcu s dodrZanim technologickych postupov.

Predpisy BOZ

Do starostlivosti o hygienu, ochranu a bezpecnost pri praci patri povinnost zamestnavatela zabezpecdit také
pracovné podmienky a prostredie, aby sa zabrénilo pracovnym Urazom, chorobdm z povolania alebo inému
poskodeniu zdravia vplyvom technologického zariadenia, technologického postupu vyroby alebo organizaciou
prace. Ochrana pred nebezpecnymi a Skodlivymi faktormi pracovného procesu a tym zabezpecenie bezpeénosti
pri praci sa riadi poziadavkami obsiahnutymi v nasledovnych predpisoch :

- zakon ¢.311/2001 Z.z. Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov

- zakon NR SR ¢.124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci

- vyhlaska MV SR ¢.96/2004 Z.z. ktorou sa ustanovuju zasady protipoziarnej bezpecnosti pri manipulacii
a skladovani horlavych kvapalin

Zaver :
Projekt Rekonstrukcia Obecného uradu Kralovany, investor : Obec Krafovany je vypracovany pre stavebné
povolenie arealizaciu diela podlfa platnych predpisov a STN. Akékolvek zmeny oproti projektu je nutné
konzultovat s projektantom v zmysle platnych predpisov a autorizaCnych préav.

Autor nenesie zodpovednost za Skody spbsobené nedodrzanim konstrukénych zasad a technologicke;
discipliny, ani za Skody zavinené faktami, ktoré neboli zname v ¢ase spracovania projektu.

V zmysle zékona €.50/1976 zb. v zneni zékonov €.106/1999 Zb., €.262/1992 Zb., €.136/1995 Z.z., €.199/1995
Z.z.a 822911197 Z.z. § 47 stanovuje :  Zhotovitel stavby musi pre stavbu pouZit' len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej udrzbe zaruCena pozadovana
mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia, bezpe€nost pri uZivani, ochrana proti hluku a uspora energie. Overovanie vlastnosti stavebnych
vyrobkov vyplyva zo zakladnych poziadaviek zakona €.90/1998Z.z. o stavebnych vyrobkoch §6.

O zhode vyrobku podfa platnych predpisov je nutné predlozit certifikat preukazania zhody resp. vyhlasenim
vyrobcu o zhode pouzitého vyrobku.

D. Kubin XI1./2015 Viypracoval : Ing. Kiskova L.
projektant PS
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OBSAH SUHRNNEJ TECHNICKEJ SPRAVY :
1. Charakteristika Uzemia stavby

. Urbanistické, architektonické a stavebno-technickeé rieSenie stavby

. Zemné prace

. Podzemna voda

. Kanaliz4cia

. Zasobovanie

. Teplo a paliva

. Rozvod elektrickej energie

9. Ostatna energia

10. Verejné osvetlenie

11. Slaboprudové rozvody

coO N O O b WODN

VsSeobecny popis :

Projekt ,OPRAVA HAVARIJNEHO STAVU STRECHY OBECNEHO URADU - KRALOVANY* riedi
rekon$trukciu zastaranych a poskodenych konstrukcii, t.j. vymenu poSkodenej krytiny

SKUTKOVY STAV :

Obecny urad v Kralovanoch je existujuca budova 2-podlaznd T pddorysu z 80-tych rokov. Objekt je situovany

v strede obce Kralovany. Pristup je odbockou z miestnej komunikéacie.

Objekt je s pdvodnou konstrukciou murovanych obvodovych a stredovych stien, panelovych stropov a s sedlovou

strechou. Materialove je z tehal, stropy panelové a s presvetlenim v pozdiznych stenach plastovymi oknami.

Celkove sa objekt udrzuje v prevadzke aj s niekolkymi nedostatkami :

1. Jedna sa o konStrukcie obvodovych stien a najma strechy, ktoré su po dobe Zivotnosti, pri€om nevyhovuju
sucasne pozadovanym technickym parametrom. Vzhladom na velku opotrebovanost v danej klimatickej
lokalite je krytina v znacne schatralom a poskodenom stave s viditelnymi Skarami a prasklinami, zey ktorié
zateka do objektu. Oprava nie je mozna, nakolko sa jedna o nebezpeénl azbestovocementovu krytinu -
zdraviu Skodlivd

2. Celkova fasada je vznaCne opotrebovanom, s viditelnymi poSkodeniami od neustaleho naméacania zo
zatekajucej strechy, premrzania a roztaznosti typické v danej lokalite IV. snehovej oblasti., ktoré sposobuiju
praskliny

NAVRHOVANY STAV :

Pre suc¢asné technické poZiadavky a predpisy sa navrhuje nové krytina na celu strechu objektu.

Na streche sa demontuje nebezpetna azbestovocementova krytina, oplechovanie a riedke latovanie. Existujlci

krov sa preveri kusok po kusku a pripadne poSkodené prvky sa vymenia. Potom sa zrealizuje nové debnenie a

poloZi poistna félia a nova krytina plechova s poplastovanim na latovanie. Dalej sa zrealizuje okapovy systém

a domontuje bleskozvod.

Takymito upravami sa Uplne odstrénia technické nedostatky havarijného stavu strechy.

PARAMETRE OBJEKTU
Celkovéa opravovana plocha krytiny vm2 — : 1157,0 m?
Predpokladana lehota vystavby v mes. . 3 mesiace

1., CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY :

1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, udaje o existujicich objektoch, prevadzkach, rozvodoch,
existujucej zeleni, ochrannych pasmach, naroky na zaber polnohospodarskeho a leso-pédneho fondu.

V projekte su zahrnuté rieSenia nedostatkov havarijného stavu objektu tak, aby boli zohladnené technické



predpisy, vyhlaSky a ochranné pasma podia platnych vyhlaSok a STN. Prijazdové cesty su existujuce. Pre
dodéavatela stavby sa zabezpeCi pristup pre vozidlad - pre obCasné vyuzitie, inak sa odstavia na miestnom
parkovisku. VSetky zazelenané plochy sa nemenia, su existujuce a bez novych poZiadaviek. Jedna sa o stavebné
Upravy v ramci existujucej plochy, tj. nie st kladené poziadavky na ziaden novy zaber polnohospodarskej pddy.
V pripade poSkodenia terénu a okolia pri stavebnych pracach sa upravia do pévodného stavu.

1.2. Vykonané prieskumy a dosledky z nich vyplyvajice pre navrh stavby :

Pre spracovanie projektu bola urobena obhliadka SKUTKOVEHO STAVU, z ktorej vyplynuli poziadavky pre
stavebné upravy havarijného stavu strechy celkovou vymenou.

Pred realizaciou bude realizovana obhliadka predpokladanych nosnych konstrukcii. Iné prieskumy nie su
potrebné, ale mozné podla dal$ich poziadaviek investora alebo projektanta pri realizacii.

1.3. Pouzité mapové a geodetické podklady, zameranie a overenie pod. vedeni:
Pre spracovanie projektovej dokumentacie sluZilo ako priamy podklad :
- premeranie skutkového stavu
- pred zahajenim projektovych prac vykonal projektant fyzicki obhliadku objektu so zastupcom investora a
prevadzkovatefa, ako aj obhliadku suvisiaceho okolia s posidenim bezprostrednych pomerov a $irSich
vztahov — pristupové komunikacie, tradicné architektonické znaky, opticky kontakt s krajinou a vplyv na
Zivotné prostredie.
1.4. Priprava pre vystavbu :
Pre stavebné Ucely ako stavenisko investor vymedzi priestor v boénej a zadnej Casti arealu s pristupom a
vjazdom od miestnej komunikacie pre pohyb mechanizmov zabezpedujlcich manipuléciu na stavbe.
Investor zabezpeci pred pracami vytyéenie vSetkych podzemnych vedeni a sieti. Okrem toho sa preveria
vodomerné Sachty a vyuZitie existujucej elektrickej pripojky pre stavebné ucely.

2. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY:
2.1. Zdévodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického rieSenia stavby, podmienky
pamiatkovej starostlivosti a ochrany prirody :
Projekt rieSi rekonStrukciu existujiceho objektu Obecného Uradu, samostatne situovaného v konkrétnych
podmienkach, ktorého vlastnikom je OBEC Kralovany. Pozemok méa takmer rovinny charakter — s miernym
spadovanim 20k dolnej miestnej komunikéacii.
Projektové rieSenie havarijného stavu strechy reaguje na vyrieSenie technickych nedostatkov. Objemové
parametre existujuceho objektu sa nezmenili.
2.2. Udaje o technickom alebo vyrobnom zariadeni a o technolégii hlavnej vyroby :
Vizhlfadom na skutkovy stav objektu aj s technickymi nedostatkami je funkEny ako objekt pre Einnost
Obecného Uradu, ale aj spoloCenskeé priestory pre obyvatelov, ktoré sa nemenia.
2.3. Riesenie dopravy, pripojenie na dopravny systém, garaze a parkoviska :
Objekt je s existujucimi napojeniami na dopravny systém prijazdovou miestnou komunikaciou existujucou az
k vstupom do objektu- existujuce.
2.4. Upravy ploch a priestranstiev, drobna architekttra , oplotenie, verejna zelefi :
Objekt Obecného uradu je samostatne stojaci vedla komunikacie v centre obce Kralovany. Objekt je
v strede pozemku a okolo je priestranstvo zelene existujlice, bez zmien - nevyzaduju nové zabery ploch.
Uprava pléch zelefiou bude len opravami poskodenych &asti od stavebnych mechanizmov, ale nedéjde k
zasahom do verejnej zelene.
2.5. Starostlivost’ o zivotné prostredie :
RieSenie havarijného stavu strechy Obecného uradu v Kralovanoch so starou azbestocementovou vinitou




krytinou negativne vplyva na Zivotné prostredie a vyZaduje si jej Uplnu vymenu za novu plechovu, bez
vplyvov na prostredie. Obec zabezpeCi realizaciu stavebnych prac hlavne v ¢ase letnej stavebnej sezony.
Poskodena a technicky nevyhovujica azbestocementova krytina strechy sa stavebnymi Upravami odstrani, ¢o
bude pozitivne vplyvat na ludi. Okrem toho Zivotnost objektu sa predizi a zvysi sa ochrana Zivotného prostredia.
Prevadzkovatel zabezpeCuje prevadzku Obecného uradu v zmysle platnych predpisov s vykonavanim dozoru
nad prevadzkou s pravidelnymi kontrolami a reviziami elektroin$talacie, hasiacich zariadeni, zdravotechnickych a
vykurovacich zariadeni.
Odpadové hospodarstvo
Z hladiska odpadov je Obecny Urad prevadzkou suchou a nehluénou, s beznym komunalnym odpadom , ktory je
skladovany vo vymedzenych kontajneroch vonkajsich existujlcich. Splaskova kanalizacia je zaustena do verejnej
kanalizacie. Dazdové vody zo strechy su odvadzané v mieste terajSich zvodov do existujucej kanalizacie.

So vzniknutymi odpadmi po&as vystavby bude nakladané v zmysle zékona 223/2001 Z.z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zékonov a v zmysle vyhlasky 283/2001 a 284/2001. Odpady vznikni poCas realizacie
stavby, po jej dokonCeni bude produkcia odpadu v rozsahu prevadzky. Za odvoz odpadu pocas realizicie je
zodpovedny dodavatel stavby. Celkové mnozstvo sute je kontrolovatelné az pocas vystavby na zaklade dodacich
listov k zmluvnému odberatelovi.

Podla vyhlasky ¢. 284/2001 Z.z., ktora stanovuje Katalég odpadov, budli pocas vystavby a poas prevadzky
produkované nasledovné odpady :

KATEGORIZACIA ODPADOV POCAS VYSTAVBY :

ZATRIEDENIE ODPADU : DOPORUCENE ZNESKODNENIE :

08 01 11 - odpadové farby a laky obsahujtice organické rozpustadla alebo iné latky / opravnena organizacia /

08 01 12 - odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 /riadena skladka /

08 04 09 - odpadové lepidla a tesniace materidly obsahujlice organické rozpu$tadla alebo iné nebezpecné latky
/ oprévnena organizacia /

08 04 10 - odpadové lepidla a tesniace materialy iné ako uvedené v 08 04 09 / riadena skladka /

1501 01 - obaly z papiera a lepenky / riadena skladka /
15 01 02 - obaly z plastov /riadena skladka /
15 01 04 - obaly z kovu / riadena skladka /
15 01 06 — zmieSané obaly /riadena skladka /
17 01 01 - beton / riadend skladka /
17 01 02 - tehly / riadend skladka /
17 01 03 - obkladacky, dlaZdice a keramika / riadena skladka /
17 02 07 - zmesi betonu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky

neobsahujice nebezpecné latky / riadena skladka /
17 02 01 - drevo / riadena skladka /
17 02 02 - sklo / riadend skladka /
17 04 03 - plasty / riadena skladka /
17 04 05 - Zelezo a ocel / riadena skladka /
17 04 07 — zmieSané kovy /riadena skladka /

17 04 11 - kable, neobsahujtice olej, uvolneny decht a iné nebezpecné latky  /riadena skladka /
17 06 05 - odpadové stavebné materialy obsahujtice azbest /opravnena organizacia /
17 09 04 - zmieSané odpady zo stavieb a demolacii i
uvedené v 170901, 170902, 170903  /riadena skladka /
20 03 01 — zmesovy komunalny odpad / riadena skladka /

Konkrétny sposob nakladania a mnozstva produkovanych odpadov pocas vystavby budi dokumentované pri
kolaudacnom konani na zaklade vedenej evidencie pvodcu.

Odpady, ktoré vzniknu pri prevadzke -komunalny odpad sa bude odvazat na zneSkodnenie na riadnu skladku,
podfa rozhodnutia prislusného organu Statnej spravy. Ochrana zdravia poCas prevadzky sa bude riadit
samostatnym predpisom, vydanym investorom.



2.6. Starostlivost' o bezpecnost prace a technickych zariadeni :

Pocas prac na stavbe je nutné dodrziavat v3etky bezpe¢nostné predpisy v stavebnictve :

- Vyhl. 374/1990 Zb. z Slov. tradu bezp. prace a Slov. banského dradu ktorou sa stanovuju zékladné poZiadavky
k zabezpeceniu o bezpecnosti prace a tech. zariadeni pri stavebnych pracach.

- Smernica MSv ¢. 13/1965 (vestnik MSv ¢. 14/1965) o zabezpeceni bezpecnosti prace pri pouZivani elektrického
prehrievania beténu.

- ViyhldSka ¢. 93/1985 Zb. k zabezpeceniu bezpecnosti prace u stabilnych zasobnikov na sypké hmoty.

- Opatrenie MSv SSR zo 6.8.1976 na vykonavanie Skoleni a skuSok odbornych pracovnikov pre bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci (Spravodajca MSv SSR ¢. 10-11/1976).

- Uprava MSv SSR zo 6.9.1976 o organizovani zakladného $kolenia poZiarnych technikov v ). organizéciach
Ministerstva stavebnictva SSR (Spravodajca MSv ¢. 10-10/1976).

- Opatrenia MSv SSR z 19.7.1976 na vykonavanie Skolenia a skuSok veducich hospodarskych pracovnikov zo
znalosti predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (Spravodajca MSv ¢. 10-11/1976

- Zakon Nérodnej rady Slovenskej republiky ¢. 330 / 1996 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pfi préaci v zneni
zékona ¢. 95/2000 Z.z. a zakona ¢.158 /2001 Z.z.

- Zakon ¢.50/1976 Zb. O zemnom planovani a stavebnom poriadku /stavebny zakon/ v zneni zkona ¢.237/2000
Zz

- Zakon o technickych poZiadavkach na vyrobu a posudzovanie zhody a o zmene a doplneni niektorych zak. -Zakon
NR SR ¢.264/1999 Z.z.

- Nariadenie viady SR ¢.391/1999, ¢.29/2001, ¢.159/2001, ktorymi sa vykonava zékon NR SR ¢.264/1999.

- VyhlaSka ministerstva prace, sociélnych veci a rodiny SR ¢.377/1996 Z.z. o poskytovani osobnych ochrannych
prostriedkov.

- Vyhlaska Uradu bezpeénosti préce SR &.74/1996 Z.z. o zaisteni bezpednosti a zdravia pri préci, bezpecénosti
tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych technickych zariadeni a odbornej spdsobilosti.

2.7. Protipoziarne zabezpecenie stavby :

Objekt je v sulade s vyhl. 314/2001 Z.z., vyhl. 121/2002 a zmien 591/2006 Z.z. o poziarnej prevencii, podla
vyhl. 94/2004 Z.z a platnych STN 92 0201.
2.8. Zariadenie civilnej obrany a jeho mierové vyuzitie :
Z hladiska CO sa nepredpokladaju naroky na tieto stavebné objekty.
Vyhlaska Ministerstva vnutra Slovenskej republiky €. 532/2006 Z.z. o stavebno-technickych poziadavkach na
stavby a o technickych podmienkach zariadeni vzhfadom na poziadavky civilnej ochrany v zneni neskorSich
predpisov upravuje druh a rozsah stavebno-technickych poZiadaviek na stavby pre potreby civilnej ochrany
zameranych na ochranu Zivota, zdravia a majetku, a technickych podmienok zariadeni civiingj ochrany na
utvaranie predpokladov na znizovanie rizik pri vzniku mimoriadnych udalosti. Vyhlaska je platna pre novostavby.
Vzhladom na to, Ze sa jedna o existujuci objekt, tento nie je posudzovany v zmysle tejto vyhlasky.
2.9. Riesenie protikoréznej ochrany podzemnych a nadzemnych konstrukcii alebo vedeni.
Vetky ocelové konstrukcie natriet zakladnym antikoroznym emailom + vrchny nater synteticky.
NastreSna hreberiova sustava bleskozvodu strechy sa uzemni podfa platnych STN 34 1390 a STN 33 2000-5-54.
2.10. Zabezpecenie televizneho prijmu so zretefom na podmienky vykrytia izemia televiznym signalom :

Zabezpecenie rozvodov televizneho signalu a slabopridové rozvody sa nemenia.
2.11. Uréenie novych ochrannych pasiem :
Objekt nevytvara ochranné pasma, odstupy existujice sa nemenia.

Existujuce pripojky a rozvody inzinierskych sieti maji ochranné pasma podfa platnych STN.
2.12.Koordinacné opatrenia v pripade inej subeznej vystavby v priestore alebo blizkosti stavby :

Vedla Obecného Uradu su susedné objekty, ktorych prevadzku stavba neobmedzi a neuvazuje sa so
subeznou vystavbou inych objektov.

3. Zékladné udaje o prevadzke

Opravou havarijného stavu strechy sa Ucel objektu Obecného Uradu nemeni, len sa odstrafiuju konstrukéné
nedostatky a priciny poruch. Prevadzka Obecného Uradu je prevazne v dopoludnajsich hodinach a odpoludnia je
upratovanie, resp. zaujmové aktivity. Objekt Obecného uradu obsahuije :




- Nal.np: kancelarie — posta, lekér, garaz pre Poziarny zbor, vestibulova chodba so schodiskom na Il.np.
V zadnej Casti je Spoloenska miestnost — kultirna séla so zazemim, ako aj technické miestnosti, kotolAa.
- Nall.np: kancelarie Uradu, zasadacku a v zadnej Casti je kniznica.

Existujuca strecha Obecného Uradu je staticky vyhovujuca sedlova, avSak so znaéne poskodenou
azbestocementovou krytinou na riedkom latovani. Opravou sa len vymeni celé krytina na nové debnenie.

3.1 Bilancia potrieb energii

Elektroinstalacia, potreba vody, mnozstvo odpadovych véd a ustredné vykurovanie su existujlice bez zmien.
4. ZEMNE PRACE :

Pri stavebnych pracach sa nepoZaduju vykopové prace.
5. PODZEMNA VODA :

Pri oprave strechy sa vyskyt podzemnej vody neriesi.
6. KANALIZACIA :
Odvedenie splaskovych vod je existujuce do kanalizacie potrubim ocelovym. Splaskova kanalizécia je zalstena
do verejnej kanalizacie. Dazdové vody zo strechy su odvadzané v mieste terajSich zvodov do existujlcej
kanalizacie — bez zmien.
7. ZASOBOVANIE VODOU :

V objekte je vodovodna siet’ vyhovuijuca t.j. existujlce rozvody vody a kanalizacie sa nemenia.

Zdroj pitnej vody je z miestneho vodovodného radu D80 a ostava pdvodny aj s vodomernou $achtou na pozemku
existujicou s meranim.
8. TEPLO A PALIVA :

Objekt je vykurovany teplovodnym vykurovacim systémom so zaizolovanymi vedeniami k vyhrevnym telesam
nastennym. Potrebny prikon na vykurovanie objektov je pokryté napojenim z centralnej existujlcej kotolne — bez
zmien..

9. ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE :

Vedenia elektrointalacie je existujuce bez zmien, objekt je napojeny z verejnej distribuCnej siete, pricom
poziadavky na odbery a vonkajSie pripojky sa nemenia. Po oprave strechy sa spatne namontuje bleskozvodov s
reviziou.

10. OSTATNE ENERGIE - PLYNOVOD NTL , VZDUCHOTECHNIKA :
Stavebné Upravy nevyvolavaju poziadavky na nové energie. Vetranie priestorov je prirodzené oknami a
dverami.
11. VEREJNE OSVETLENIE :
Osvetlenie je existujuce s napojenim na verejné osvetlenie vobci Kralovany a svietidlami na fasade pri
vstupoch
12. SLABOPRUDOVE ROZVODY :
NepoZaduju sa.

V Dolnom Kubine, XII./2015 Vypracoval: Ing. Kiskova Lubica.



